

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

Nomor dan Tanggal DPPA-SKPD : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025, Tanggal 22 April 2025
Kode Kegiatan/MAK : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan
Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu) - Air Molek
Nomor dan Tanggal Kontrak Surat : 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-CRAM/06/2025 / 1 Agustus 2025
Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan
Nama Pihak Kedua/Perusahaan : **ADHI WIRATAMA, ST** **PT. DONNY PUTRA MANDIRI**
Alamat Penyedia Jasa/Perusahaan : Jl. Paus Ujung No 129 E Pekanbaru Riau
Nilai Nilai Surat Perjanjian Kerja : **Rp 10.477.110.062,46** (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam puluh dua 46/100 rupiah)
Kontruksi Harga Satuan

Uraian dan Volume Pekerjaan

No	Uraian Singkat	Kuantitas
1	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu) - Air Molek	1 Kegiatan

Cara Pembayaran

: Bulanan

Jangka Waktu Pelaksanaan

: 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) Hari Kalender, Terhitung tgl 1 Agustus 2025 s/d 15 Desember 2025

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

: 15 Desember 2025

Jangka Waktu Pemeliharaan

: 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender.

Ketentuan Sanksi

1. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi beserta Lampiran - lampirannya serta tidak mematuhi petunjuk - petunjuk pelaksanaan yang diberikan, maka kepada pelaksana pekerjaan akan diberikan teguran atau peringatan serta sanksi - sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya, maka kepada pelaksana pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari harga kontrak sebelum PPN yang tercantum dalam pasal 7 kontrak.
3. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan - ketentuan yang ditetapkan yang mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas/kuantitas sebagaimana yang ditetapkan, maka kepada pelaksana pekerjaan akan dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru,

13 AUG 2025

KEPALA BIDANG BINA MARGA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ZULFAHMI, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197404282000031002

Catatan :

Apabila terjadi Addendum Kontrak, data Kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya