

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	20 Februari 2026 14:00	25 Februari 2026 16:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	20 Februari 2026 15:00	27 Februari 2026 16:00	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	23 Februari 2026 10:00	23 Februari 2026 11:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	23 Februari 2026 11:01	27 Februari 2026 16:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Februari 2026 16:01	27 Februari 2026 17:00	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	27 Februari 2026 17:01	5 Maret 2026 15:00	Tidak Ada
7	Pembuktian Kualifikasi	5 Maret 2026 09:00	6 Maret 2026 13:00	1 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	6 Maret 2026 13:00	6 Maret 2026 14:50	3 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	6 Maret 2026 14:51	6 Maret 2026 15:00	3 kali perubahan
10	Masa Sanggah	6 Maret 2026 15:01	11 Maret 2026 15:00	2 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11 Maret 2026 15:01	25 Maret 2026 16:00	2 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	12 Maret 2026 08:00	2 April 2026 16:00	Tidak Ada